
UMOWA NR U/000…/2015
NA WYKONAWSTWO SIECI CIEPŁOWNICZYCH

Zawarta w dniu ………………………..pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.  w  Braniewie  ul.  Kościelna  4A,

14-500  Braniewo,  zarejestrowanym  w  Sądzie  Rejonowym  w  Olsztynie  VIII  Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000157476, NIP 582-000-26-67, REGON

170116587,  kapitał  zakładowy  7.520.000,00  PLN,  zwanym  dalej  Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

         Jolantę Błażejewską  - Prezesa Zarządu

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a,

…………………………………….  z  siedzibą  przy  ul.……………………  w  ………………,

zarejestrowanym  w Sądzie  Rejonowym w …………………………… nr  KRS ……………..,

NIP  ………………..,  REGON  ………………..,  kapitał  zakładowy  ……………….,

reprezentowanym przez:

…………………………………..

zwanym w treści umowy Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:

I. Zakres i harmonogram prac.

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. ,, Rozbudowa
wysokoparametrowej  sieci  ciepłowniczej  z  przyłączeniami  do  budynków,  Braniewo,
ul. Sucharskiego-Moniuszki”

2. Realizacja przyłączy obejmuje całość prac włącznie z odtworzeniem i przekazaniem terenu
(„pod klucz”).

§ 2
1. W zakres zadania wchodzi wykaz prac wynikający z projektów i rysunków przygotowanych

przez ,,Instalacje Sanitarne Usługi Projektowe i Nadzór mgr inż. Waldemar Myszkowski”
stanowiących załącznik do umowy.



2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją wymienioną w ust. 1.

§ 3
Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  w  terminie  5  dni  od  dnia  podpisania  umowy
harmonogram rzeczowy realizacji robót.

§ 4
Projekty  techniczne  wraz  z  niezbędnymi  uzgodnieniami  oraz  decyzjami  administracyjnymi
dostarcza Zamawiający, o ile w dalszej treści umowy nie ma wyłączeń w tym zakresie.

§ 5
1. Terminy realizacji robót:

1) Uruchomienie technologii dostawy ciepła do dnia 29.12.2015 r.

2) Zakończenie wszelkich prac (w tym ziemnych i odtworzeniowych) do 15.01.2016 r.

2. Prace będą zakończone włącznie w pracami ziemnymi, zakończeniowymi oraz odtworzeniem
i przekazaniem terenów właścicielowi bądź zarządcy.

II. Wynagrodzenie.

§ 6
Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest ryczałtowe i wynosi:

………………. zł netto plus podatek VAT

§ 7
1. Płatność  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  paragrafie  poprzedzającym  zostanie

zrealizowana  przez  Zamawiającego  w  ciągu  30  dni  od  daty  wystawienia  faktury  i  po
podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. Protokoły mogą być oddzielne dla każdego z
wymienionych zadań w §1 ust. 1. 

2. Za  protokół  końcowy,  który  jest  podstawą  do  wystawienia  faktury,  uznaje  się  protokół
sporządzony po wykonaniu robót określonych w § 5 ust. 1 pkt 2.

3. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe w przypadku nie uregulowania należności
przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1.

4. Podstawa wysokości odsetek określonych w ust. 3 ma zastosowanie do naliczenia kompensat
należnych Zamawiającemu w przypadku płatności zrealizowanych na poczet wynagrodzenia
przed dniem określonym w ust. 1.

§ 8
1. Podstawę zapłaty będzie stanowić faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę.



2. Zapłata  nastąpi  w  formie  przelewu  z  konta  bankowego  Zamawiającego  na  rachunek
wskazany przez Wykonawcę.

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

III. Organizacja budowy.

§ 9

Za termin rozpoczęcia prac uważa się termin podpisania umowy. Podpisanie niniejszej umowy
oznacza przekazanie placu budowy.

§ 10

Wykonawca  będzie  wykonywał  wszelkie  prace  budowlane  i  montażowe  zgodnie  z
wymaganiami:  Projektów  budowlanych,  ustawy  Prawo  budowlane,  Decyzji  i  Postanowień
urzędowych,  uzgodnieniami  szczegółowymi  projektu  budowlanego,  wymogami  producentów
materiałów.  Wykonawca  dokona  wszelkich  starań,  aby  powierzone  mu  zadanie  wykonać  z
należytą starannością.

§ 11

1. Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiedzialnym za całość prac jest:

   ……………………..

2. Kierownikiem budowy wykonawcy jest:

    …………………….

3. Kierownikiem robót jest:

     ……………………………

4. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru w osobie

………………………… 

5. Bezpośrednim przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest

      ………………………. 

§ 12

Wykonawca w imieniu Zamawiającego będzie dokonywał uzgodnień czasowego zajęcia terenu z
poszczególnymi zarządcami. 



§ 13

Zamawiający  ma  prawo  rozwiązać  niniejszą  umowę  z  winy  Wykonawcy  w  przypadku
wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w obrębie budowy dla pojazdów i osób postronnych jak
również  stwierdzenia  nieporządku  na  terenie  budowy  i  jej  bezpośrednim  sąsiedztwie,
skutkującego  interwencją  np.  Straży  Miejskiej,  Policji,  Zarządców  budynków  i  terenów,
właścicieli posesji oraz Inspektora Nadzoru.

IV. Obowiązki Zamawiającego.

§ 14

Zamawiający zobowiązany jest do:

1. Przekazania pełnomocnictwa Wykonawcy do prowadzenia uzgodnień i nadzoru w imieniu
Zamawiającego  w  zakresie  prowadzonych  prac  wynikających  z  niniejszej  umowy  z
wyłączeniem Inspektora nadzoru inwestorskiego przewidzianego Prawem Budowlanym.

2. Konsultowania i uzgadniania problemów i wątpliwości z Wykonawcą w trakcie trwania prac
budowlanych.

3. Służenia pomocą Wykonawcy w prostych sprawach organizacyjnych.

4. Uczestniczenia  w  odbiorach  i  sprawdzeniach  częściowych  zgodnych  z  wymogami
technologicznymi.

5. Odbioru robót.

6. Zapłaty za wykonanie zadania w ustalonym terminie.

 V. Obowiązki Wykonawcy.

§ 15

Wykonawca jest zobowiązany do:

1. Wykonania  wszelkich  prac  budowlanych  i  montażowych  zgodnie  z  wymogami  projektu
technicznego,  Polskich  Norm,  Norm  Branżowych,  ustawy  Prawo  budowlane,  decyzji  i
postanowień urzędowych, warunków technicznych Zamawiającego oraz złożoną ofertą.

2. Zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt obsługi geodezyjnej.



3. Dopełnienia  wszelkich  starań,  aby  powierzone  zadanie  wykonać  z  należytą  starannością,
normami  technicznymi,  standardami,  zasadami  sztuki  budowlanej,  dokumentacją,  etyką
zawodową oraz postanowieniami umowy.

4. Zapewnienia w trakcie budowy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Zapewnienia bezpieczeństwa dla osób postronnych i pojazdów.

6. Utrzymywania porządku w obrębie prowadzonych prac.

7. Zagospodarowania  odpadów,  nadmiaru  ziemi  itp.  Wszelkie  koszty  związane  z
zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca.

8. Uzgodnień czasowego zajęcia terenu z poszczególnymi właścicielami i zarządcami.

9. Przekazywania protokolarnie po zakończeniu prac terenów poszczególnym właścicielom lub
zarządcom.

10. Powiadamiania właścicieli lub zarządców uzbrojenia o rozpoczęciu robót na danym odcinku.

11. Współpracy  z  innymi  podmiotami  współpracującymi  z  Zamawiającym  przy  realizacji
przedmiotu umowy.

12. Powiadamiania  Zamawiającego  oraz  podmiotów  z  nim  współpracujących  o  robotach
zanikowych i ulegających zakryciu i sporządzania protokołów ich odbioru.

13. Zgłoszenia w trybie natychmiastowym szkód wynikających z prowadzonych prac.

14. Ochrony środowiska na placu budowy i w jego obrębie.

15. Utylizacji  materiałów betonowych i  starych izolacji  cieplnych oraz przekazania  złomu
stalowego  Zamawiającemu  włącznie  z  jego  przewiezieniem  na  ciepłownię  miejską  przy
ul.  Stefczyka  w  Braniewie.  Oddzielenie  izolacji  od  złomu  stalowego  leży  po  stronie
Wykonawcy.

§ 16

Wykonawca  oświadcza,  że  przed  złożeniem  oferty  dokonał  wizji  lokalnej  i  zapoznał  się  z
warunkami lokalizacyjno – terenowymi przedmiotu umowy i uwzględnił  je w wynagrodzeniu
ryczałtowym przedstawionym w ofercie.

§ 17

Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za plac budowy i jego obręb, aż do chwili
protokolarnego  odbioru  tych  prac  przez  zamawiającego.  Za  szkody  i  zobowiązania,  które
mogłyby obciążyć Zamawiającego odpowiada Wykonawca.  Po zakończeniu robót Wykonawca
zobowiązany jest uporządkować teren budowy,



§ 18
Wszelkie  materiały  (w  tym  preizolowane),  narzędzia  oraz  sprzęt  do  wykonania  przedmiotu
zamówienia dostarcza Wykonawca.

VI. Roboty nieprzewidziane, zmiana zakresu prac i materiałów. 

§ 19
Za roboty nieprzewidziane uważa się te, które wynikły w trakcie wykonawstwa i nie można było
ich wcześniej przewidzieć, a które nie wynikały również z przedstawionej przez Zamawiającego
dokumentacji (Projekt budowlany) oraz dokonanej wizji lokalnej w terenie.

§ 20
O wystąpieniu robót nieprzewidzianych Wykonawca ma obowiązek każdorazowo poinformować
Zamawiającego.  Zamawiający  rozważy  wówczas  możliwość  pokrycia  kosztów  robót
nieprzewidzianych  i  w  przypadku  ich  uznania  uruchomi  stosowną  procedurę  (protokół
konieczności, zlecenie wykonania robót dodatkowych).

§ 21
Nakłady  na  roboty  nieprzewidziane  będą  rozliczone  wg  stawek  zawartych  w  kosztorysie
ofertowym przedłożonym na wykonanie zadania:

§ 22
Zmiana  zakresu  robót  lub  użytych  materiałów w trakcie  wykonawstwa,  które  mogą  obniżyć
jakość zadania jest niedopuszczalna.

VII. Sposób odbioru robót.

                                                                              § 23
1. Prace wynikające z umowy będą  odbierane w całości lub etapowo.  

2. Wykaz odbiorów etapowych:

a) odbiór trasy i ułożenia rur ( podsypka rur, obsypka rur, zasypka rur, mufowanie)

b) odbiór próby ciśnieniowej,

c) odbiór płukania,

d) odbiór pomiaru sytemu alarmowego,

e) odbiór odtworzeń terenu,

f) odbiór końcowy.



                            § 24

Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację  powykonawczą z  zaznaczeniem zmian w
stosunku do projektu pierwotnego. Pomiar powykonawczy i naniesienie na podkłady geodezyjne
wykonuje Wykonawca.

§ 25
Kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  złożenia  pisemnego  oświadczenia  o  prawidłowości
wykonanych prac.

§ 26
Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowiązany do :

1. Poinformowania na piśmie Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Projektanta na 5 dni przed
planowanym terminem odbioru.

2. Przygotowania niezbędnej dokumentacji powykonawczej uwzględniającej zmiany w stosunku
do projektu pierwotnego, protokołów z badań etapowych i sprawdzeń.

3. Uzgodnienia  ze  stronami  terminu,  który  będzie  odpowiedni.  Strony  nie  mogą  przedłużać
terminu odbioru powyżej  14 dni  od daty powzięcia  wiadomości  o  planowanym  terminie
odbioru bez uzasadnionej przyczyny.

§ 27
Poważne  usterki  lub  zaniedbania  mogą  być  przyczyną  nieodebrania  prac  lub  etapu  prac.
Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć przyczynę uniemożliwiającą odbiór techniczny.

§ 28
W przypadku drobnych usterek dopuszcza się odbiór prac warunkowy z zastrzeżeniem, że usterki
zostaną  niezwłocznie  usunięte  przez  Wykonawcę.  Drobne  usterki  mogą  dotyczyć  tylko  prac
zakończeniowych.  W  przypadku  nie  usunięcia  usterek  w  ciągu  14  dni  Zamawiający  może
wykonać je samemu, a kwotą wynikającą z tych prac obciążyć Wykonawcę.

VIII. Kary umowne. 

§ 29
W  przypadku  nie  wywiązania  się  z  terminów  zakończenia  prac  Zamawiający  obciąży
Wykonawcę karą umowną wysokości 0,2% ceny ryczałtowej za każdy dzień  opóźnienia.

§ 30
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania uzupełniającego,  jeżeli  kara
umowna nie pokrywa poniesionych szkód.



IX. Gwarancja.

§ 31
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję na całość przedmiotu zamówienia na okres ...lat.

Gwarancja będzie liczona od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

§ 32
Wykonawca oświadcza, że do usuwania większych awarii w okresie gwarancyjnym przystąpi w
ciągu 8 godzin od faktu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za większą awarię uważa się
stan, który uniemożliwia normalną dostawę ciepła do odbiorców.

X. Postanowienia ogólne.

§ 33
W sprawach spornych strony ustalają następujący tryb postępowania :

1. Strony  składają  wzajemne  oświadczenia  i  na  wspólnym  spotkaniu,  w  obecności  swoich
prawnych  przedstawicieli,  postanawiają  rozwiązać  sprawę  ze  skutkiem  pozytywnym.  Ze
spotkania  strony  sporządzają  protokół  ugody  lub  rozbieżności  (jeśli  sprawa  nie  została
rozwiązana ugodowo).

2. W  dalszej  kolejności  strony  postępują  zgodnie  z  przepisami  Kodeksu  Postępowania
Cywilnego o sądzie polubownym.

3. Stronom przysługuje złożenie skargi o uchylenie wyroku polubownego do właściwego sądu
pierwszej instancji właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w §13,  Zamawiający rozważy
możliwość  pokrycia  kosztów  poniesionych  przez  Wykonawcę  na  podstawie  kosztorysu
powykonawczego, za roboty wykonane do momentu rozwiązania umowy.

§ 34
Zmiany do mniejszej umowy mogą być wniesione jedynie w formie pisemnego pod rygorem
nieważności  aneksu  po  akceptacji  obydwu  stron.  Zmiany  nie  mogą  naruszać  określonych
postanowień wynikających z dokumentów wymienionych w §2.

§ 35
        W sprawach nieuregulowanych  w niniejszej  umowie  mają  zastosowanie  następujące
przepisy i unormowania:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami.



2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa  z  dnia  17  listopada  1964  r.  Kodeks  postępowania  cywilnego  z  późniejszymi
zmianami.

4. Polskie normy w zakresie prac i dostaw występujących przy realizacji zadania.

5. Normy Branżowe w sprawach nieregulowanych Polskimi Normami.

6. Wytyczne branżowe.

7. Wytyczne producentów materiałów i urządzeń.

§ 36
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający:              Wykonawca:


