

Braniewo dn. 09.05.2016r.

L.dz. MPEC 892/S/2016

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:  
„Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami do budynków,  
Braniewo, ul. Dembińskiego-Bema-Sowińskiego – Etap II”.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Braniewie informuje, że w ramach w/w postępowania, wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniem.

***Pytanie:***

Czy Zamawiający widzi możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia. Biorąc pod uwagę czas postępowania przetargowego od otwarcia ofert do podpisania umowy, czas oczekiwania na dostawy materiałów preizolowanych jak również specyfikę terenu i pracochłonność odtwarzania nawierzchni po budowie postulujemy przesunięcie terminu wykonania robót o 14 dni.

***Odpowiedź:***

Wyrażamy zgodę na przesunięcie terminu wykonania zamówienia do dnia 12.08.2016r.